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CONTRATISTA: CONTRATOA:
GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. PRECIO ALZADO () PRECIOS UNITARIOS ( X))
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION:
GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. FAISMUN-25-AD-OP08/2025 07 DE JULIO DEL 2025
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES: No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION:

GGC131023T79

DOPDU-FAISMUN-08-2025

07 DE JULIO DEL 2025

DOMICILIO: AV. PABLO SILVA GARCIA NO.150,

PROCEDIMIENTO:

FECHA DE ASIG. INICIAL:

LSS S22 22 22 S S

COLONIA VILLAS DIAMANTE, VILLA DE ALVAREZ, ADJUDICACION DIRECTA 27 DE MARZO DE 2025
COLIMA. C.P. 28986
e IMPORTE DEL | IMPORTE ASIG.
i NOMBRE DE LA OBRA: CONTRATOIVA |  INICIAL IVA
INCLUIDO: INCLUIDO:
CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL EN UNIDAD DEPORTIVA MARY
014-2025 | \1)1 A MONTERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA $649,336.95 $650,000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA MARY
016-2025 | v | A MONTERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA. $448,870.11 $450,000.00
IMPORTE TOTAL: | $1,098,207.06 | $1,100,000.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ORIGEN DE LOS RECURSOS:
FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA[FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2025 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2025
DATOS EN CASO DE CREDITO ANO |ENT.|PROG. | SPROG. |PROY.| U |PART.| U | DV

No. DE SESION Y FECHA-

ACTA DE CABILDO NO. 12/2025, DEL PRIMER ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL SESION ORDINARIA, EN EL PUNTO NO. VII DEL
ORDEN DEL DIA. FECHA DE LA SESION: 27 DE MARZO DE 2025.

No. DE SESION Y FECHA:
ACTA DE CABILDO NO. 12/2025, DEL PRIMER ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL SESION ORDINARIA, EN EL PUNTO NO. VII DEL
ORDEN DEL DIA. FECHA DE LA SESION: 27 DE MARZO DE 2025.

FECHA DE INICIO:
07 DE JULIO DEL 2025

FECHA DE TERMINACION:

04 DE OCTUBRE DE 2025

GARANTIAS

AFIANZADORA:
Liberty Fianzas S.A. de C.V

No. FIANZA ANTICIPO: 2604463-0000
IMPORTE: $ 329,462.11 IVA INCLUIDO

No. FIANZA CUMPLIMIENTO: 2604462-0000

IMPORTE: $ 109,820.71 IVA INCLUIDO

FIRMAS DE CONFORMIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA:

LICDA. DANIELA
PRESIDE

ZCO PINEDA
MUNICIPAL

CONTRATISTA:
RFC: GGC131023T79

*._GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
“ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YANEZ

NTANTE LEGAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que
celebra, por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., que en
este documento se denominara “La Dependencia”, |la Licda. Daniela Orozco
Pineda, la C.P. Rosana Inés Barbosa Reyes, el Lic. Esteban de Jesus
Jiménez Fuentes y el Mtro. Arq. Carlos Alberto Villarruel Vazquez, en su
caracter de: Presidente Municipal, Tesorera Municipal, Oficial Mayor y Director de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano; por la otra al que se denominara
“El Contratista” EL ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YANEZ , en su caracter de
Representante Legal de GTZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. , de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
L.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Que es una institucién de orden publico investida de personalidad juridica y
patrimonio propios, de conformidad con lo que establece el articulo 90,
fraccion 11, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
que conforme al articulo 91, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, el Ayuntamiento es depositario de la funcion publica
municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propésito de
recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, asi como para
articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. En
tanto que el articulo 2° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
establece que el municipio libre es una institucién de orden publico, base de @
la division territorial y de la organizacion politica y administrativa del estado,
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestion de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar ()
los servicios basicos que ésta requiera. Que estara dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, auténomo en su régimen interno y con libre
administracion de su hacienda. Asimismo, tiene la potestad para normar )
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su W)
competencia, asi como para establecer érganos de gobierno propios, por el
que se reconoce la heterogeneidad de los municipios del estado, lo que
debera reflejarse en su autonomia para conducirse y realizar sus acciones
de gobierno en relacién a sus condiciones y necesidades. Mientras que el
articulo 3° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que
cada municipio sera gobernado y administrado por un Ayuntamiento.
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1.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras v servicios
con fundamento en el articulo 45 fraccién I inciso n) la Ley del Municipio
Libie paia el Cstado de Coliima.

I.3.- Que el LICDA. DANIELA OROZCO PINEDA, en su caracter de
PRESIDENTA MUNICIPAL, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL,
es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y que tiene facultades para
suscribir a nombre dei H. Ayuntamiento de Comaia y en ios casos que io
ameriten con autorizacién del cabildo, todos los actos juridicos y contratos
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz
prestacion de los servicios publicos municipales, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 47, fraccion I, inciso c) de La Ley del Municipio
Libre dei Estado de Coiima; y articuio 32, fraccion IX, dei Regiamenio
General de la Administracion Pulblica del Gobierno Municipal de Comala.
Acreditando su personalidad mediante copias certificadas por la Secretaria
del H. Ayuntamiento de Comala de la Constancia de Mayoria y Validez, de
fecha 17 (diecisiete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), expedida por el
Instituto Eiectorai dei Estado de Coiima, a traves de su Consejo Municipali, y
del Acta de la Tercera Sesion Solemne, correspondiente al Tercer Afio de
Ejercicio Constitucional del H. Cabildo Municipal de Comala, periodo 2018-
2021, celebrada el pasado 15 (quince) de octubre de 2021 (dos mil
veintiuno), en la que tomd protesta legal del cargo; manifestando bajo
protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido
revocadas ni limitadas a la fecha de suscripcion del presente instrumento
juridico.

1.4.-E| C.P. Rosana Inés Barbosa Reyes, tomd protesta legal como
TESORERA MUNICIPAL del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala en
la Primera Sesion Ordinaria celebrada el dia 16 de octubre de 2024 y mismo
que acredita su personalidad mediante nombramiento expedido por la
Presidenta Municipal la Licda. Daniela Orozco Pineda con misma fecha, quien
de acuerdo al articulo 38 fraccion XXVIII del Reglamento General de la
Administracion Publica del Gobierno Municipal de Comala, tiene las
facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato.

1.5.-El Lic. Esteban de Jesus Jiménez Fuentes, tomo protesta legal como
OFICIAL MAYOR del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala en la
Primera Sesion Ordinaria celebrada el dia 16 de octubre de 2024 y mismo
que acredita su personalidad mediante nombramiento expedido por la
Presidenta Municipal la Licda. Daniela Orozco Pineda con misma fecha, quien
de acuerdo al articulo 39 fraccion XXIV del Reglamento General de la
Administracion Puablica del Gobierno Municipal de Comala, tiene la
facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato.
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L.6.- Que el MTRO. ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ, en su
caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,

aciedila su personaiidad Mediante nombiamiento expedido por el Oficial
Mayor la Mtro. Esteban de Jesuls Jiménez Fuentes con fecha del dia 17 de
octubre del 2024, quien de acuerdo al articulo 41 fraccion VI del Reglamento
General de la Administracion Publica del Gobierno Municipal de Comala,

tiene las facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato.

I1.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero MCC850101C35,
y sefala para los efectos del presente Contrato como su domicilio legal el
ubicado en calle Leona Vicario, niumero 1, colonia Centro, Comala,
Colima, C.P. 28450.

I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Es una persona Moral debidamente registrada conforme a las leyes
mercantiles de Nacionalidad mexicana y conviene, aun cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en sequirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacion
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Tiene capacidad Juridica para contratar v obligar a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos
suficientes para ello.

IL.3.- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
numero GGC131023T79 a nombre de GTZ GRUPO CONSTRUCTOR
S.A. DE C.V. y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra
al corriente en el pago de sus impuestos federales, estatales y municipales.

I1.4.- EL ING. LEOPOLDO GUTIERREZ YANEZ se identifica con la credencial
de elector con clave No. GTCLIR93071506H600, expedida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.5.- Que sefala como su domicilio para todos los efectos legales derivados del
presente contrato, el ubicado en Av. Pablo Silva Garcia No. 150
Colonia Villas Diamante, Villa De Alvarez, Colima. C.P. 28986.

I1.6.- Conoce plenamente el contenido de la Ley Estatal Obras Publicas, asi como
las normas de Construccion vigentes en "La Dependencia”, de la misma
manera que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas,

DOPDU-FAISMUN-08-2025 Pagina 3

g
8y
LS

\ o 7




- AYUNTAMIENTO &0

DIRECCION DE OBRAS « )y
PUBLICAS Y DESARROLLO E’ comal_a b
URBANO o

Desarrollo y Oportunidades

las especificaciones de obra, el proyecto en lo general v particular, el
programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales de obra

derivados del misino y el docuimento en el que se Consigna i0S piecios
unitarios y las cantidades de trabajo que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

I1.7.- Ha inspeccionado debidamente los sitios en donde se llevaran a cabo los
trabajos objeto de este conitrato a fin de considerar todos ios factores que
intervienen en su ejecucion.

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
111.1.- Se obiigan en ios términos de este contrato.

II1.2.- Que el compromiso econdmico derivado del presente contrato esta
previsto en la partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos del 2025, origen
de recursos FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025), autorizado dentro de ia Primera
Etapa del Programa Operativo Anual en Sesion Ordinaria de Cabildo
No. 12/2025 del Primer Ao de Ejercicio Constitucional celebrada el dia

27 de Marzo de 2025.

celebrar el presente contrato fue mediante INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS No. FAISMUN-25-13-03/2025; procedimiento mediante el
que resulté adjudicado “El Contratista”, tal y como obra en oficio de
notificacion No. DOPDU-ADO08-NAD-/2025 de fecha 07 de Julio de
2025, por los razonamientos expuestos en el mismo.

111.3.- Que ei procedimiento de contratacion mediante ei cuai se determind ?
O

CLAUSULAS:
PRIMERA: Objeto del contrato. - “La Dependencia” encomienda a “El
Contratista” y éste se obliga a realizar para ella el total de la obra
contratada, de conformidad con las normas de construccion,

especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos, precios unitarios [/2/ |

autorizados, programa y presupuestos que forman parte integrante de este g
contrato, la obra consistente en:

DOPDU-FAISMUN-08-2025
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No. No. de Total
Contrato | Obra ORI A O (IVA incluido)
DOPDU- CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL EN UNIDAD
FAISMUN- | 014-2025 | bEpORTIVA MARY VILLA MONTERO DE LA CABECERA |  $649,336.95
08-2025 MUNICIPAL DE COMALA
DOPDU- CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS EN UNIDAD
FAISMUN- | 016-2025 | DEPORTIVA MARY VILLA MONTERO DE LA CABECERA | $448,870.11
08-2025 MUNICIPAL DE COMALA.
IMPORTE TOTAL: | $1,098,207.06

SEGUNDA: Monto del contrato. - El monto total del presente contrato es de
$1,098,207.06 (Un Millon Noventa y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos
06/100 M.N.) IVA incluido.

TERCERA: Plazo de ejecucién. - “El Contratista” se obliga a ejecutar en un plazo
de 90 (noventa) dias naturales, iniciando los trabajos objeto de este
contrato el dia 07 de Julio del 2025 y a concluirlos el dia
04 de Octubre del 2025 de conformidad con el programa anexo.

CUARTA: Programa. - Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto,
Programa y monto mensual de obra, que se anexa al presente contrato y
forman parte integrante del mismo. %\
“La Dependencia” dara por escrito a “El Contratista” las ordenes que <
estime pertinentes para el cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a
acusar de recibo de las mismas y a proceder a su cumplimiento.
“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno,
el trazo de las obras de acuerdo con el proyecto.

<

QUINTA: “La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad
legal y material de los lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de
este contrato, de conformidad con las especificaciones generales de
construccion vigente en “La Dependencia”, asi como las Dependencias
Federales normativas y las especificaciones segun el tipo de obra a ejecutarse
igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los o
planos del proyecto que se detallan en relacién anexa a este contrato y forman /
parte del mismo.

C-j.

SEXTA: Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios
del presente contrato, hayan sufrido variaciones originales en incrementos en
los precios de materiales, salarios, equipos y demas factores que integren
dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos aun no
ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar,
por escrito a “La Dependencia”, el ajuste de los precios unitario

DOPDU-FAISMUN-08-2025 Pagina 5
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proporcionando los elementos justificativos de su dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, "La Dependencia
llevaia a Cabo l0s estudios necesaiios paia determinai la pl'u..E:uEﬁCla de ia
peticion, en la inteligencia de que dicha solicitud sélo sera considerada cuando
los conceptos de obra que sean fundamentales estén realizandose conforme al
programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no existan
en ellos demora imputable a “El Contratista”.

De considerar procedente ia peticion de "Ei Contratista”, después de haber
Evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya
presentado, “La Dependencia” ajustara los precios unitarios y los aplicara a
los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”.

Si i0s costos que sirvieron de base para caicuiar ios precios unitarios dei
presente contrato han sufrido variaciones originadas por disminucién de los
precios de los materiales, salarios, equipo y demas factores que integran dichos
Costos, que impliquen una reduccion del valor de los trabajos ain no
ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para
io cuai ie concedera un piazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarie io que
a su derecho convenga, ajuste los precios unitarios como corresponda. Los
nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute partir de la fecha de
notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta cldusula dejara de tener
aplicacion, cuando “La Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en
criterios o condiciones que deban operar en este tipo de revision, a su juicio,
considere que es improcedente.

SEPTIMA: Trabajos ordinarios. - Los trabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios
unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracién o pago total que
deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos
que originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propio contratista. Los precios unitarios que se
consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y soélo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

Y et

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
en el programa “La Dependencia” ordenara a “El Contratista” su ejecucion
y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente forma:
I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que
sean aplicables a los trabajos de que se trate, “La Dependencia”
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estara facultada para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

).~ Si paia estos trabajos no existen conceplos y precios unitaiios en el
contrato y “La Dependencia” considera factible determinar los
nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de los
Precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estara obligado
a ejecutar ios trabajos coniorme a taies predos.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos anteriores, “La Dependencia” aplicara los
Precios unitarios contenidos en los Tabuladores que se encuentren en
vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado o
en su defecto, para caicuiar ios nuevos precios tomard en cuenta ios
elementos que sirvieron de base para formular los precios de
Tabulador. En uno u otro caso, “El Contratista” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
estabiecida en ios incisos a), b) y ¢), “Ei Contratista” y dentro dei
plazo que “La Dependencia” sefale, sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en
la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el
mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en este contrato. §v
Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios
a que se refiere el parrafo anterior, “"El Contratista” se obliga a Q

Ccr

ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios
unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes
quedaran incorporados a este contrato, para todos sus efectos.
II.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El
Contratista”.
En el caso de que "El Contratista” no presente oportunamente la v
proposicion de precios a que se refiere el inciso d) anterior, o bien no
llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “La
Dependencia” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos
extraordinarios conforme al sistema de administracion a través de “El ﬁ/
Contratista”.
En este sistema de pago se cubrira a “El Contratista” los gastos directos
de los trabajos adicionales con el porcentaje que “La Dependencia”
considere, comprendidos estos ultimos los indirectos y la utilidad de “El
Contratista” y el importe de las demas obligaciones que él mismo
contrae en los términos de este contrato.
En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la
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Responsabilidad por la ejecucion eficiente v correcta de la obra v los
riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.
nuemas, coin el fin de gque “La D&Wﬁuéﬁﬁa pueda veriticar que ias
obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El
Contratista” preparara y sometera a la aprobacion de aquel los planos
y programas de ejecucion respectivos.

II1.- Ejecucion Directa.
Si "iLa Dependencia” determinara no encomendar a “Ei Contratista”
los trabajos extraordinarios mediante el sistema de pago por
administracion, podra realizarlos en forma directa.

IV.- Por Tercera Persona.
Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefaladas
en ios apartados 11 y 11l de esta cidusuia, podrad encomendar iibremente
la ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona, con apego
a la normatividad de la materia.

NOVENA: : Forma de pago. - “El Contratista” recibira de “La Dependencia” el
pago totai por ia ejecucion satisfactoria de ios trabajos objeto de este contrato,
el cual sera el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los
cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos
extraordinarios previstos en la cldusula anterior.
En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos
una vez al mes, “El Contratista” hara las estimaciones de obra ejecutada, en
la forma que establecen las especificaciones correspondientes; de acuerdo con %‘”
ellas girara las cuentas por pagar por el importe de las estimaciones. Las
estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
para su tramite. Q

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
la Dependencia o Entidad, a solicitud del contratista, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos g
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se W
computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en
que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que
Se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Dependencia g
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Entidad.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
dei contratista sean Coimpensadas e ia estimacion siguieite.
En las estimaciones correspondientes, se abonara a “El Contratista” lo
siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar
dichos precios a las cantidades de obra realizada.
ii.- En ios trabajos exiraordinarios por ei sistema de adminisiracion a iraves
de “El Contratista”.
a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El
Contratista” como consecuencia del pago de los propios salarios, mas el

20% (veinte por ciento) de dicho importe.

b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los
materiales proporcionados por “El Contratista” para los trabajos, mas
el 20% (veinte por ciento) de dicho costo, exceptuandose el costo de
los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c).

c) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de
construccion empleados en los trabajos segin cuotas que, si no estan
estipuladas en el contrato, se fijaran mediante convenios, sobre este
importe “La Dependencia” no abonara ningln porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adauirido por
cuenta de “La Dependencia” y/o de los servicios de transporte,
acarreo y maniobras que hubiere realizado por orden expresa de “La %\
Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La suma <
de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos
expresados en el apartado II de la presente clausula, no debera exceder . 9
del 20% (veinte por ciento) del monto de este contrato. b

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se
consideraran como aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante, mal ejecutada
o por el pago de lo indebido. -

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la \4)
liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la

fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, en su caso, para ~
hacer precisamente por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple %
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion, la

estimacion o liquidaciéon de que se trate.
DECIMA: Supervision de las Obras.- “La Dependencia” a través de lo /
representantes debidamente acreditados para tal efecto. en este caso
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