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CONTRATISTA: i
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y
CIVIL FL S.A. DE C.V.

CONTRATOA:
PRECIO ALZADO ( )

PRECIOS UNITARIOS ( X))

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: i
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y
CIVIL FL S.A. DE C.V.

No.
FAISMUN-25-AD-0P28/2025

DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION:
12 DE DICIEMBRE

DEL 2025

REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES:
DIE160819L63

No.
DOPDU-FAISMUN-28-2025

DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION:
12 DE DICIEMBRE

DEL 2025

DOMICILIO: AV. LEONARDO BRAVO NO. 2168, COL.
EL MIRADOR DE COLIMA COLIMA, COL. C.P.28047

PROCEDIMIENTO:

) FECHA DE ASIG. INICIAL:
ADJUDICACION DIRECTA 11 DE DICIEMBRE DE 2025

EAIOPRER: 32 3
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No. de IMPORTE DEL | IMPORTE ASIG.
i NOMBRE DE LA OBRA: CONTRATOIVA |  INICIAL IVA
AN 2025 INCLUIDO: INCLUIDO:
REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE
040-2025 | 5hA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA $92,727.48 $92,727.48
0412025 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA | oo, o, —
BECERRERA
IMPORTE TOTAL: | $175,452.12 $175,452.12
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ORIGEN DE LOS RECURSOS:
FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA|FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA ~ SOCIAL  MUNICIPAL  2025)INFRAESTRUCTURA  SOCIAL MUNICIPAL 2025)
“RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025" “RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025
DATOS EN CASO DE CREDITO ANO |ENT. | PROG. | SPROG. |[PROY.| U |PART.|U | DV

No. DE SESION Y FECHA- .

ACTA DE CABILDO NO. 04/2025, DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL SESION ORDINARIA, EN EL PUNTO NO. X DEL
ORDEN DEL DIA. FECHA DE LA SESION: 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

No. DE SESION Y FECHA- ~

ACTA DE CABILDO NO. 04/2025, DEL SEGUNDO ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL SESION ORDINARIA, EN EL PUNTO NO. X DEL ORDEN
DEL DIA. FECHA DE LA SESION: 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO:
12 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:
26 DE DICIEMBRE DE 2025

GARANTIAS

AFIANZADORA:
Berkley International Compaiiia de Garantias México, S.A. de C.V.

No. FIANZA ANTICIPO: BKY-0024-0282997
IMPORTE: $52,635.64 IVA INCLUIDO

No. FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0024-0283009
IMPORTE: $17,545.21 IVA INCLUIDO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de Obra Publica a precios unitarios por obra y tiempo determinado que
celebra, por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., que en
este documento se denominard “La Dependencia”, |a Licda. Daniela Orozco
Pineda, la C.P. Rosana Inés Barbosa Reyes, el Lic. Esteban de Jesis
Jiménez Fuentes y el Mtro. Arq. Carlos Alberto Villarruel Vazquez, en su
caracter de: Presidente Municipal, Tesorera Municipal, Oficial Mayor y Director de
Obras Pulblicas y Desarrollo Urbano; por la otra al que se denominara
“El Contratista” el ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ, en su caracter de
Representante Legal de DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y
CIVIL FL S.A. DE C.V., de conformidad con las declaraciones y cldusulas

siguientes: FAISVIUN
DECLARACIONES:
I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Que es una institucion de orden publico investida de personalidad juridica y
patrimonio propios, de conformidad con lo que establece el articulo 90,
fraccién II, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
que conforme al articulo 91, de la Constitucidn Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, el Ayuntamiento es depositario de la funcidon publica
municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propdsito de
recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, asi como para
articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. En
tanto que el articulo 2° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
establece que el municipio libre es una institucion de orden publico, base de
la divisién territorial y de la organizacion politica y administrativa del estado,
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestion de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar
los servicios basicos que ésta requiera. Que estara dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, autdnomo en su régimen interno y con libre
administracion de su hacienda. Asimismo, tiene la potestad para normar
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su
competencia, asi como para establecer érganos de gobierno propios, por el
que se reconoce la heterogeneidad de los municipios del estado, lo qu
debera reflejarse en su autonomia para conducirse y realizar sus accio
de gobierno en relacién a sus condiciones y necesidades. Mientras gu
articulo 3° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establ
cada municipio sera gobernado y administrado por un Ayuntamiente?
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I.2.- Esta facultado para acordar la contratacién o concesién de obras y servicios
con fundamento en el articulo 45 fraccion I inciso n) la Ley del Municipio
Libre para el Estado de Colima.

I.3.- Que el LICDA. DANIELA OROZCO PINEDA, en su caracter de <
PRESIDENTA MUNICIPAL, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL,
es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y que tiene facultades para
suscribir a nombre del H. Ayuntamiento de Comala y en los casos que lo
ameriten con autorizacion del cabildo, todos los actos juridicos y contratos
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz
prestacién de los servicios publicos municipales, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 47, fraccion I, inciso c) de La Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; y articulo 32, fraccion IX, del Reglamento
General de la Administracion Publica del Gobierno Municipal de Comala.
Acreditando su personalidad mediante copias certificadas por la Secretaria
del H. Ayuntamiento de Comala de la Constancia de Mayoria y Validez, de
fecha 17 (diecisiete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), expedida por el
Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de su Consejo Municipal, y
del Acta de la Tercera Sesion Solemne, correspondiente al Tercer Afio de
Ejercicio Constitucional del H. Cabildo Municipal de Comala, periodo 2018-
2021, celebrada el pasado 15 (quince) de octubre de 2021 (dos mil
veintiuno), en la que tomd protesta legal del cargo; manifestando bajo
protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido
revocadas ni limitadas a la fecha de suscripcion del presente instrumento
juridico.

1.4.-E| C.P. Rosana Inés Barbosa Reyes, tomd protesta legal como
TESORERA MUNICIPAL del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala en
la Primera Sesion Ordinaria celebrada el dia 16 de octubre de 2024 y mismo
que acredita su personalidad mediante nombramiento expedido por la

520¢

de acuerdo al articulo 38 fraccion XXVIII del Reglamento General de la
Administracion Publica del Gobierno Municipal de Comala, tiene las
facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato. é

Presidenta Municipal la Licda. Daniela Orozco Pineda con misma fecha, quien &

1.5.-El Lic. Esteban de Jesls Jiménez Fuentes, tom0 protesta legal como
OFICIAL MAYOR del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala en la

5 PANES |

Primera Sesion Ordinaria celebrada el dia 16 de octubre de 2024 y mism »B

que acredita su personalidad mediante nombramiento expedido por
Presidenta Municipal la Licda. Daniela Orozco Pineda con misma fecha, qui
de acuerdo al articulo 39 fraccidon XXIV del Reglamento General de |

Administracion Publica del Gobierno Municipal de Comala, tiene las Q,

facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato.
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LI.6.- Que el MTRO. ARQ. CARLOS ALBERTO VILLARRUEL VAZQUEZ, en su
caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
acredita su personalidad Mediante nombramiento expedido por el Oficial
Mayor la Mtro. Esteban de Jesus Jiménez Fuentes con fecha del dia 17 de
octubre del 2024, quien de acuerdo al articulo 41 fraccién VI del Reglamento
General de la Administracién Publica del Gobierno Municipal de Comala,
tiene las facultades legales suficientes para suscribir el presente contrato.

I1.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero MCC850101C35,
y sefala para los efectos del presente Contrato como su domicilio legal el
ubicado en calle Leona Vicario, nimero 1, colonia Centro, Comala,
Colima, C.P. 28450. FRISIVIUN

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: WO S

II.1.- Es una persona Moral debidamente registrada conforme a las leyes
mercantiles de Nacionalidad mexicana y conviene, aun cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en sequirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacidn
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucién de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos
suficientes para ello.

I1.3.- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
numero DIE160819L63 a nombre de la empresa DESARROLLO DE %\
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V. y manifiesta
bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el pago de
sus impuestos federales, estatales y municipales.

I1.4.- EL ING. RAMON GILBERTO FLORES LOPEZ acredita su personalidad
como representante legal con el testimonio de la escritura publica nimero
39,771 de fecha 19 de Agosto de 2016, otorgado ante la fe del Notario
Piblico el N.3., quien se identifica con la clave de elector
FLLPRM84083106H900, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I1.5.- Que sefala como su domicilio para todos los efectos legales derivado
presente contrato, el ubicado en Av. Leonardo Bravo No. 2168, Col.
El Mirador de Colima, Colima, Col. C.P.28047.
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I1.6.- Conoce plenamente el contenido de la Ley Estatal Obras Publicas, asi como
las normas de Construccidn vigentes en "La Dependencia”, de la misma
manera que las de las Dependencias Federales y/o Estatales normativas, y
las especificaciones de obra, el proyecto en lo general y particular, el
programa de ejecucién de los trabajos, los montos mensuales de obra
derivados del mismo y el documento en el que se consigna los precios
unitarios y las cantidades de trabajo que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

I1.7.- Ha inspeccionado debidamente los sitios en donde se llevaran a cabo los
trabajos objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

FAISMIUN
IIL.- LAS PARTES DECLARAN QUE: RS RSARL

III.1.- Se obligan en los términos de este contrato. ANQ 2075

III.2.- Que el compromiso econdmico derivado del presente contrato estd
previsto en la partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos del 2025, origen
de recursos FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025) “RENDIMIENTOS
FINANCIEROS 2025”, autorizado dentro en Sesion Ordinaria de Cabildo
No. 04/2025 del Primer Afio de Ejercicio Constitucional celebrada el dia
11 de Diciembre de 2025.

II1.3.- Que el procedimiento de contrataciéon mediante el cual se determind
celebrar el presente contrato fue mediante Adjudicacion Directa,
procedimiento mediante el que resultd adjudicado “El Contratista”, tal y como
obra en oficio de notificacion No. DOPDU-AD028-NAD-/2025, de fecha
12 de Diciembre de 2025, por los razonamientos expuestos en el mismo.

CLAUSULAS:

PRIMERA: Objeto del contrato. - “La Dependencia” encomienda a ™“El
Contratista” y éste se obliga a realizar para ella el total de la obra
contratada, de conformidad con las normas de construcciop,
especificaciones de obra, proyecto, catalogo de conceptos, precios unitar
autorizados, programa y presupuestos que forman parte integrante de
contrato, la obra consistente en:
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No. No. de Total
Contrato Obra Nombre de ia Obra (IVA incluido)
DOPDU- 040-202 REHABILITACION DE PLANTA
FAISMUN- ~2025 | poTABILIZADORA DE AGUA POTABLE (2DA.| $92,727.48
28-2025 ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA NOGALERA
DOPDU-
. g EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA
FAISMUN- | 041-2025 | | ¢4} 1pAD DE LA BECERRERA. $82,724.64
28-2025
IMPORTE TOTAL: | $175,452.12

SEGUNDA: Monto del contrato. - El monto total del presente contrato es de
$175,452.12(Ciento Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Y
Dos Pesos 12/100 M.N.) IVA incluido.

ONY

-

TERCERA: Plazo de ejecucion. - “El Contratista” se obliga a ejecutar en un plazo
de 15 (QUINCE) dias naturales, iniciando los trabajos objeto de este
contrato el dia 12 de Diciembre de 2025 y a concluirlos el dia =
26 de Diciembre de 2025 de conformidad con el programa anexo.

. § Y

A1 C

VA
A f"’

CUARTA: Programa. - Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el proyecto,
Programa y monto mensual de obra, que se anexa al presente contrato y
forman parte integrante del mismo.
“La Dependencia” darad por escrito a “El Contratista” las drdenes que
estime pertinentes para el cabal desarrollo de la obra y éste queda obligado a
acusar de recibo de las mismas y a proceder a su cumplimiento.
“La Dependencia” fijara a “El Contratista” por una sola vez en el terreno,
el trazo de las obras de acuerdo con el proyecto. &

legal y material de los lugares en que deberan ejecutarse las obras materia de

este contrato, de conformidad con las especificaciones generales de
construccion vigente en “La Dependencia”, asi como las Dependencias

Federales normativas y las especificaciones segun el tipo de obra a ejecutarse J
igualmente a las especificaciones especiales y/o complementarias y a los K)?
planos del proyecto que se detallan en relacion anexa a este contrato y forman

parte del mismo.

QUINTA: "La Dependencia” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad //

SEXTA: Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitari
del presente contrato, hayan sufrido variaciones originales en incrementos
los precios de materiales, salarios, equipos y demas factores que integre O~
dichos costos que impliquen un aumento del valor total de los trabajos ain no
ejecutados y amparados por este contrato, “El Contratista” podra solicitar
por escrito a “La Dependencia”, el ajuste de los precios unitarios
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proporcionando los elementos justificativos de su dicho.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista”, "La Dependencia”,
llevara a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la
peticidn, en la inteligencia de que dicha solicitud sélo sera considerada cuando
los conceptos de obra que sean fundamentales estén realizandose conforme al
programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no existan

en ellos demora imputable a “El Contratista”. )
De considerar procedente la peticion de “El Contratista”, después de haber =
Evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya -~

presentado, “La Dependencia” ajustara los precios unitarios y los aplicara a 5;
los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a partir de la 4P
fecha de presentacion de la solicitud de “El Contratista”. =

Si los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
presente contrato han sufrido variaciones originadas por disminucion de los T3
precios de los materiales, salarios, equipo y demas factores que integran dichos
Costos, que impliquen una reduccién del valor de los trabajos ain no
ejecutados, “El Contratista” acepta que “La Dependencia” oyéndolo, para

lo cual le concedera un plazo de 30 (treinta) dias a fin de manifestarle lo que

a su derecho convenga, ajuste los precios unitarios como corresponda. Los
nuevos precios se aplicaran a la obra que se ejecute partir de la fecha de
notificacion.

Queda expresadamente convenido que esta clausula dejara de tener
aplicacion, cuando “La Dependencia”, atendiendo indicaciones apoyadas en
criterios o condiciones que deban operar en este tipo de revisidn, a su juicio,

considere que es improcedente

SEPTIMA: Trabajos ordinarios. - Los trabajos objeto de este contrato, §\
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios
unitarios. Dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o pago total que /
deben cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos o indirectos /
que originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este contrato a cargo del propio contratista. Los precios unitarios que se
consignen en el anexo de este contrato, son rigidos y sélo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

ey

OCTAVA: Trabajos Extraordinarios.- Cuando a juicio de “La Dependencia” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyectoy
en el programa “La Dependencia” ordenara a “El Contratista” su ejecucidn
y éste se compromete a llevarlos a cabo y se procedera en la siguiente for
I.- Trabajos Extraordinarios a base de Precios Unitarios. G
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que
sean aplicables a los trabajos de que se trate, “"La Dependencia”
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estara facultada para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el
contrato y “"La Dependencia” considera factible determinar los
nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de los
Precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los
nuevos con la intervencion de “El Contratista” y éste estara obligado
a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos anteriores, “La Dependencia” aplicara los
Precios unitarios contenidos en los Tabuladores que se encuentren en
vigor en la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado o
en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de
Tabulador. En uno u otro caso, “El Contratista” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en los incisos a), b) y c¢), “El Contratista” y dentro del
plazo que "La Dependencia” sefale, sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en
la inteligencia de que para la fijacién de estos precios debera aplicar el
mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios
a que se refiere el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a
ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios %\

|1;:
Uitk

P
L

AN A

Ve

unitarios, los que, junto con sus especificaciones correspondientes
quedaran incorporados a este contrato, para todos sus efectos. ' /
I1.- Trabajos extraordinarios por administracion a través de " El /
Contratista". /
En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la
proposicion de precios a que se refiere el inciso d) anterior, o bien no )
llegan las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “La ™
Dependencia” podra ordenarle la ejecucion de los trabajos \))
extraordinarios conforme al sistema de administracién a través de “El
Contratista”.
En este sistema de pago se cubrird a “El Contratista” los gastos diregos
de los trabajos adicionales con el porcentaje que “La Dependencia”
considere, comprendidos estos Ultimos los indirectos y la utilidad d G
Contratista” y el importe de las demas obligaciones que él mis
contrae en los términos de este contrato.
En este caso la organizacion y direcciéon de los trabajos, asi como la
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Responsabilidad por la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los
riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El Contratista”.
Ademas, con el fin de que “La Dependencia” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El
Contratista” preparard y someterd a la aprobacién de aquel los planos
y programas de ejecucién respectivos.

II1.- Ejecucion Directa.

Si “La Dependencia” determinara no encomendar a “El Contratista”
los trabajos extraordinarios mediante el sistema de pago por
administracion, podra realizarlos en forma directa.

IV.- Por Tercera Persona. Z
Si “La Dependencia” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas
en los apartados II y III de esta clausula, podra encomendar libremente
la ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona, con apego
a la normatividad de la materia.

J

)

. rr%f":’g-‘-'_f""i

0L

NOVENA: : Forma de pago. - “El Contratista” recibird de “La Dependencia” el
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato,
el cual serd el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizadas, el importe de los trabajos ordinarios para los
cuales no puedan fijarse precios unitarios y el importe de los trabajos
extraordinarios previstos en la clausula anterior.

En las fechas que “La Dependencia” determine, que seran cuando menos
una vez al mes, “El Contratista” hard las estimaciones de obra ejecutada, en
la forma que establecen las especificaciones correspondientes; de acuerdo con

ellas girara las cuentas por pagar por el importe de las estimaciones. Las %\

estimaciones correspondientes se liquidaran una vez satisfechos los requisitos

para su tramite /
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, /

la Dependencia o Entidad, a solicitud del contratista, deberd pagar gastos )
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del >
Estado, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos Y,

fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en

que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debe
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los interes

correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que

Se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Dependencia o
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Desarrollo y Oportunidades

Entidad.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
del contratista sean compensadas en la estimacion siguiente.
En las estimaciones correspondientes, se abonard a “El Contratista” lo
siguiente:
I.- En los trabajos a base de precios unitarios, el importe que resulte de aplicar
dichos precios a las cantidades de obra realizada.
I1.- En los trabajos extraordinarios por el sistema de administracion a través
de “El Contratista”. T
a) El importe de los salarios y demas obligaciones legales que deba cubrir “El
Contratista” como consecuencia del pago de los propios salarios, mas el
20% (veinte por ciento) de dicho importe.

ONY

st 1\
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b) El costo de los transportes, acarreos y maniobras, asi como el de los
materiales proporcionados por “El Contratista” para los trabajos, mas
el 20% (veinte por ciento) de dicho costo, exceptuandose el costo de
los materiales correspondientes a la operacion del equipo a que se
refiere el inciso c).

¢) El importe que resulte por concepto de alquiler de los equipos de
construccién empleados en los trabajos segun cuotas que, si no estan
estipuladas en el contrato, se fijardn mediante convenios, sobre este
importe “La Dependencia” no abonara ningun porcentaje adicional.

d) El costo de los materiales que “El Contratista” haya adquirido por
cuenta de “La Dependencia” y/o de los servicios de transporte,
acarreo y maniobras que hubiere realizado por orden expresa de “La
Dependencia” mas el 10% (diez por ciento) de dicho costo. La suma §\

de lo que hubiere que pagar “El Contratista” por los conceptos
expresados en el apartado II de la presente clausula, no debera exceder /
del 20% (veinte por ciento) del monto de este contrato. /

Ni las estimaciones, ni la liquidacidon, aungue hayan sido pagadas, se J

consideraran como aceptacion de las obras, pues “La Dependencia” se

reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante, mal ejecutada

o por el pago de lo indebido. '

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones o con la B

liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario a partir de la

fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, en su caso, para

hacer precisamente por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple

transcurso de este lapso sin reclamaciéon de “El Contratista”, se considerarg

definitivamente aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion,

estimacion o liquidacién de que se trate. : b

DECIMA: Supervisin de las Obras.- “La Dependencia” a través de los
representantes debidamente acreditados para tal efecto, en este caso la
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