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CONTRATISTA: CONTRATO A:
ING. FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS  |PRECIO ALZADO ( ) PRECIOS UNITARIOS ( X )

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION:

FRANCISCO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS FISM-22-AD-GI-02/2022 | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES: No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION:

OILF920326TM6 DOPDU-FISM-GI-06/2022 | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DOMICILIO: PROCEDIMIENTO: FECHA DE ASIG. INICIAL:
CALLE JUAN DIEGO N°44, COL. VILLA CARLO, VILLA| ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
DE ALVAREZ, COL. C.P. 28975

IMPORTE DEL IMPORTE ASIG.
NOMBRE DEL SERVICIO QUE SE CONTRATA: CONTRATO MAS INICIAL IVA

IVA: INCLUIDO:

GI-22-06 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE OBRAS $ 197,401.08 $228,985.25

IMPORTE TOTAL: | $ 197,401.08 | $228,985.25

ORIGEN DE LOS RECURSOS: |ORIGEN DE LOS RECURSOS:

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LARAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

DATOS EN CASO DE CREDITO ANO |ENT.|PROG. | SPROG. PROY.| U |PART.|U | DV
KHKKK KK KK KKK KKK

No. DE SESION Y FECHA- /Nlo. DE SESION Y FECHA:

ACTA DE CABILDO No. 01/2022, DEL SEGUNDO ANO DE|ACTA DE CABILDO No. 01/2022, DEL SEGUNDO ANO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, SESION EXTRAORDINARIAEJERCICIO CONSTITUCIONAL, SESION EXTRAORDINARIA FECHA

FECHA DE LA SESION: 28 DE OCTUBRE DE 2022. DE LA SESION: 28 DE OCTUBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO: \FECHA DE TERMINACION:
15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 I 22 DE FEBRERO DEL 2023
GARANTIAS
AFTANZADORA:
NO APLICA
No. FIANZA ANTICIPO: NO APLICA 'No. FIANZA CUMPLIMIENTO: NO APLICA

!

| [

FIRMAS DE CONFORMIDAD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA: ? CONTH i;l’I,S“A:
/
7
Zliae AONN <

P
C. FEZIPE DE JESUS MICHEL SANTANA ING. FRANCISCO AYEYANDRD ORTIZ LLERENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL ' PERSQNA A

]

| /
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Contrato de servicios relacionados con la Obra Publica a precios unitarios por
servicios y tiempo determinado que celebra, por una parte el H. Ayuntamiento
Constitucional de Comala, Col., que en este documento se denominara “La
Dependencia”, el C. Felipe de Jesls Michel Santana, la C. Veronica Fermin
Santana, la Licda. Maria Adriana Jiménez Ramos y el Ing. Miguel Martinez
Ramirez, en su caracter de: Presidente Municipal, Sindica Municipal, Secretaria
Municipal y Director de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano; por la otra al que se
denominara “El Contratista” el Ing. Francisco Alejandro Ortiz Llerenas, en su
caracter de Persona Fisica, de conformidad con las declaraciones y clausulas

siguientes:
DECLARACIONES: CE’

I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Que es una institucion de orden publico investida de personalidad juridica y
patrimonio propios, de conformidad con lo que establece el articulo 90,
fraccion 11, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
que conforme al articulo 91, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, el Ayuntamiento es depositario de la funcién puiblica
municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propdsito de
recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, asi como para
articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. En
tanto que el articulo 2° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
establece que el municipio libre es una institucién de orden publico, base de
la division territorial y de la organizacion politica y administrativa del estado,
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestion de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar
los servicios basicos que ésta requiera. Que estara dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, autonomo en su régimen interno y con libre
administracion de su hacienda. Asimismo, tiene la potestad para normar
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su
competencia, asi como para establecer 6rganos de gobierno propios, por el Eé\
que se reconoce la heterogeneidad de los municipios del estado, lo que
deberd reflejarse en su autonomia para conducirse y realizar sus acciones
de gobierno en relacion a sus condiciones y necesidades. Mientras que el
articulo 3° de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, establece que
cada municipio sera gobernado y administrado por un Ayuntamiento.

1.2.- Esta facultado para acordar la contratacion o concesion de obras y servicios

con fundamento en el articulo 45 fraccidn I inciso n) la Ley del Municipio V
i
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Libre para el Estado de Colima.

1.3.- Que el C. FELIPE DE JESUS MICHEL SANTANA, en su cardcter de
PRESIDENTE MUNICIPAL, es el ejecutor de las determinaciones del cabildo
y que tiene facultades para suscribir a nombre del H. Ayuntamiento de
Comala y en los casos que lo ameriten con autorizacidon del cabildo, todos
los actos juridicos y contratos necesarios para el despacho de los negocios
administrativos y la cficaz prestacién de los servicios puablicos municipales,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 47, fraccion I, inciso ¢) de
La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y articulo 32, fraccién IX,
del Reglamento General de la Administracién Publica del Gobierno Municipal
de Comala. Acreditando su personalidad mediante copias certificadas por la
Secretaria del H. Ayuntamiento de Comala de la Constancia de Mayoria y
Validez, de fecha 17 (diecisiete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno),
expedida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de su
Consejo Municipal, y del Acta de |la Tercera Sesion Solemne, correspondiente
al Tercer Ao de Ejercicio Constitucional del H. Cabildo Municipal de Comala,
periodo 2018-2021, celebrada el pasado 15 (quince) de octubre de 2021 (
(dos mil veintiuno), en la que tomd protesta legal del cargo; manifestando
bajo protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido
revocadas ni limitadas a la fecha de suscripcidn del presente instrumento
juridico.

I.4.- Que la C. VERONICA FERMIN SANTANA, en su caricter de SINDICA
MUNICIPAL, tiene facultades y obligaciones de procuracién, defensa,
promocion y representacion juridica de los intereses municipales y la
representacion juridica del ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte
y en la gestién de los negocios de la hacienda municipal, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 51, fracciones I y III, de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; y 33, fracciones II y VIII, del Reglamento
General de la Administracion Publaca del Gobierno Municipal de Comala; por \
lo que concurre a la firma del presente contrato, acreditando su personalidad
de sindico municipal, mediante copia certificada de la Constancia de Mayoria
y Validez, de fecha 17 (diecisiete) de junio de 2021 (dos mil veintiuno),
expedida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de su
Consejo Municipal, y del Acta de |a Tercera Sesion Solemne, correspondiente
al Tercer Afio de Ejercicio Constitucional del H. Cabildo Municipal de Comala,
periodo 2018-2021, celebrada el pasado 15 (quince) de octubre de 2021
(dos mil veintiuno), en la que tomé protesta legal del cargo; manifestando
bajo protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido
revocadas ni limitadas a la fecha de suscripcién del presente instrumento
juridico.

I.5.- Que la LICDA. MARIA ADRIANA JIMENEZ RAMOS, en su caracter de
SECRETARIA MUNICIPAL, tiene facultades y obligaciones para refrendar con
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su firma todos los reglamentos y disposiciones emanados del ayuntamiento,
de conformidad con lo establecido por el articulo 69, fracciones VII y X de
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 36, fraccién VI, del
Reglamento General de la Administracion Publica del Gobierno Municipal de
Comala, por lo gue concurre a la firma del presente contrato. Acredita su
personalidad de Secretaria Municipal, mediante copia certificada del extracto
del Acta de la Primera Sesién Ordinaria del Honorable Cabildo del H.
Ayuntamiento de Comala, periodo 2021-2024, celebrada en fecha 16
(dieciséis) de octubre de 2021 (Dos mil veintiuno); manifestando bajo
protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido
revocadas ni limitadas a la fecha de la suscripcion del presente contrato.

1.6.- Que el ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ, en su caracter de DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, acredita su personalidad
mediante nombramiento expedido por la Oficial Mayor la Lic. Guillermina
Valencia Montes con fecha del dia 16 de octubre del 2021, quien de acuerdo
al articulo 41 fraccién VI del Reglamento General de la Administracion
Publica del Gobierno Municipal de Comala, tiene las facultades legales
suficientes para suscribir el presente contrato.

I.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes nimero MCC850101C35, y {
sefiala para los efectos del presente Contrato como su domicilio legal el
ubicado en calle Leona Vicario, nimero 1, colonia Centro, Comala, Colima,
C.P. 28450.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- Es una persona Fisica debidamente registrada conforme a las leyes
mercantiles de Nacionalidad mexicana y conviene, aun cuando llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun \\
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Tiene capacidad Juridica para contratar y obligar a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos
suficientes para ello.

I1.3.- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
nimero OILF920326TM6 a nombre de ING. FRANCISCO ALEJANDRO
ORTIZ LLERENAS y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente en el pago de sus impuestos federales, estatales y

municipales. = <4

—

4 g
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I1.4.- E| ING. FRANCISO ALEJANDRO ORTIZ LLERENAS se identifica con la
credencial de elector con clave No. ORLLFR92032306H400, expedida por
el Instituto Nacional Electoral.

I1.5.- Que senala como su domicilio para todos los efectos legales derivados del
presente contrato, el ubicado en Calle Juan Diego No. 44, Col. Villa
Carlo, Villa de Alvarez, Col. C.P. 28975.

I1.6.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como las normas de Construccion vigentes
en "La Dependencia”, de la misma manera que las de las Dependencias
Federales y/o Estatales normativas, y las especificaciones de obra, el
proyecto en lo general y particular, el programa de ejecucién de los trabajos,
los montos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en el
gue se consigna los precios unitarios y las cantidades de trabajo que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de
este contrato.

I1.7.- Ha inspeccionado debidamente los sitios en donde se llevaran a cabo los
trabajos objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:
III.1.- Se obligan en los términos de este contrato. 7

II1.2.- Que el compromiso econémico derivado del presente contrato esta
previsto en la partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos del 2022, origen
de recursos FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, autorizado dentro de la Cuarta Etapa del Programa
Operativo Anual en Sesion Ordinaria de Cabildo No. 01/2022 del
segundo afio de ejercicio constitucional celebrada el dia martes 28 de
octubre de 2022.

FHS,

II1.3.- Que el procedimiento de contratacion mediante el cual se determind

celebrar el presente contrato fue mediante Adjudicacion Directa;
procedimiento mediante el que result¢ adjudicado “El Contratista”, tal y como
obra en oficio de notificacion No. DOPDU-842/2022, de fecha 14 de noviembre
de 2022, por los razonamientos expuestos en el mismo.

CLAUSULAS:

PRIMERA: Objeto del contrato.- “La Dependencia” encomienda a “El
Contratista” vy éste se obliga a realizar para ella el total de los icios de

-
)

it
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supervisidn de obra publica contratados, de conformidad con las normas de
construccién, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos,
precios unitarios autorizados, programa y presupuestos que forman parte

integrante de este contrato.

No. Contrato Nombre de la Obra

Total

(IVA incluido)

DOPDU-FISM-GI-06/2022 | G1-22-06 CONTRATACION DE SERVICIOS

PARA SUPERVISION DE OBRAS $228,985.25

g IMPORTE TOTAL: $228,985.25

SEGUNDA: Monto del contrato. - El monto total del presente contrato es de
$ 228,985.25 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N) IVA incluido.

TERCERA: Plazo de ejecucidn. - “El Contratista” se obliga a ejecutar en un plazo i
de 100 (cien) dias naturales, iniciando los trabajos objeto de este contrato
el dia 15 de Noviembre de 2022 v a concluirlos el dia 22 de febrero el

2023 de conformidad con el programa anexo.

CUARTA: Programa. - Los trabajos deberan llevarse a cabo de acuerdo con el
proyecto, programa y monto mensual de trabajos, que se anexa al presente

contrato y forman parte integrante del mismo.

QUINTA: “La Dependencia” a través de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano proporcionara informacion con que se cuente y se esté en
condicion de otorgar, relacionada con los proyectos de las obras a supervisar.

SEXTA: Obligaciones.- “El Contratista” se obliga a desarrollar las siguientes Ca

funciones:

I. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la %
informacion gue le proporcione “La Dependencia” con relacién al contrato, con
el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollaran los
proyecto, obras o servicios y del sitio de los trabajos, debiendo recabar la

conclusion;

proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demas elementos que

permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

I11.-Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacién de los

trabajos.

informacién necesaria que le permita iniciar los trabajos de disefio y supervision
de obra, segin lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su
1I. Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al superintendente y

IV. Recibir copia del proyecto ejecutivo realizado, en su caso, ingluyendo el
7

=
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proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;
V. Recibir matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos
programados, segun corresponda;

VI. Realizar modificaciones autorizadas a los planos;

VII. Llevar registros y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra;
VIII. Tramitar permisos, licencias y autorizaciones;

IX. Revision de contratos, convenics, programas de obra y suministros,
nimeros generadores, cantidades, obras realizadas y faltantes de ejecutar y
presupuesto.

SEPTIMA: Forma de pago. “El Contratista” recibird de “La Dependencia” el
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato,
mismo que sera cubierto en pagos a partir de las estimaciones de los reportes
de los trabajos ejecutados, mismos que deberan contener lo establecido en los
términos de referencia.

OCTAVA: Supervision de los trabajos.- “La Dependencia” a través de los
representantes debidamente acreditados para tal efecto, en este caso la
Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano tendra el derecho de
supervisar y retroalimentar en todo tiempo la informacion relacionada con los
temas de los proyectos objeto de este contrato, hacer las observaciones que
estime pertinentes y dar a “El Contratista” las instrucciones relacionadas con
su ejecucion, a fin de que se ajusten al proyecto y a las modificaciones del
mismo que ordene la propia "Dependencia”.

El representante de “El Contratista” tendrd la obligacion de conocer
ampliamente las especificaciones especiales y/o complementarias y debera
estar facultado legalmente para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el
contrato, asi como para aceptar u objetar la revisién de los informes que se
formulen y, en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”
en todo lo referente al presente contrato.

FulO

NOVENA: Bitdcora de los trabajos.- El uso de la Bitacora es obligatorio en cada uno
de los contratos de obras y servicios. Su elaboracion, control y seguimiento se
hara de forma convencional, correspondera registrar a cada una de las partes,
lo establecido en el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA: Modificaciones al programa, términos de referencia y variaciones de las
cantidades de trabajo. Durante la vigencia del presente contrato, “La
Dependencia” podra modificar el proyecto, el programa de trabajo, términos
de referencia y variaciones de las cantidades de trabajo, dando aviso por
escrito con oportunidad a “El Contratista”, éste se obliga a acatar las
instrucciones correspondientes. En el caso de que, con tivo de las 2

2
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modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que debe realizar
“El Contratista” excediera la cantidad estipulada en la cldusula segunda, las
partes celebraran un convenio adicional por la cantidad excedente, que tendra
como anexo el calendario de pagos y en su caso el proyecto, los términos de
referencia y el programa de trabajo.

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variacion en los calculos
que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas partes, de comdn
acuerdo determinaran los ajustes que deberan hacerse a dichos precios.

“La Dependencia”, podra reducir el monto del contrato y “El Contratista”
acepta ejecutar los trabajos por el monto reducido, a los precios unitarios
sefalados en este contrato conforme al nuevo calendario de pagos que se
establezca. En este caso y cuando lo estime necesario “La Dependencia”
podrd reducir el plazo de ejecucidn, modificando el programa y montos
mensuales de trabajos, lo que “El Contratista” se obliga a aceptar. Cuando
la reduccién sea mayor del 50% (cincuenta por ciento) “La Dependencia”
indemnizara a “El Contratista” por l0s dafios que se le causen, mas no asi
por |os perjuicios.

DECIMA PRIMERA: Ampliacién del Plazo.- En los casos fortuitos o de fuerza
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “El Contratista” le
fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard oportunamente y por
escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se
apoya su solicitud “La Dependencia” resolverd sobre la justificacion y
procedencia de la prorroga y que sera la que haya solicitado “El Contratista”
o la que él estime conveniente y se haran las modificaciones correspondientes
al programa.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de
los plazos estipulados que fueren imputables a “El Contratista”, éste podra
solicitar también una prorroga, pero sera optativa para “La Dependencia” el
concederla o negarla.

JulS?

DECIMA SEGUNDA: Recepcién de los trabajos. - “La Dependencia” recibird la
documentacion final objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de lo anterior, “La Dependencia” podrd efectuar
recepciones parciales los trabajos en los casos que a continuacion se detallan,
siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialen:

a) Cuando de comin acuerdo “La Dependencia” y “El Contratista”

convengan en dar por terminadc anticipadamente el contrato. En este
caso, 10s trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes ;
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do en este contrato.

b) Cuando “La Dependencia” rescinda el contrato en los términos de la

clausula décima séptima.

En este caso, la recepcion parcial quedara a juicio de “La Dependencia”,
la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

¢) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. En este caso,
se sujetara a lo dispuesto por la resolucidn judicial.

Tanto en el caso de recepcidon normal de los trabajos, como en aquellos a que
se refieren los incisos anteriores a) vy b), se procedera a recibir los trabajos de
que se trate dentro de un plazo de 15 (treinta) dias contados a partir de la
fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos, que sera en el
término de siete dias, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos anteriores, levantandose al efecto el acta

respectiva y se procedera a formular la

liquidacion correspondiente.

DECIMA TERCERA: Responsabilidades de “El Contratista”. - “El Contratista”
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el contrato o conforme a las
drdenes de “La Dependencia” dadas por escrito, ésta ordenara su correccién

inmediata, con las acciones que resulten necesarias que hara por su cuenta

“El Contratista” sin que tenga derec
ello.

“El Contratista” sera responsable de

<\{P\

hos a retribucion adicional alguna por

0s danos y perjuicios que cause a “La

Dependencia” o0 a terceras personas con motivo de la ejecucién de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de
las instrucciones dadas por escrito por “La Dependencia” o por violacién de

las Leyes y Reglamentos aplicables.

DECIMA CUARTA: Fianzas. — Se exceptla la presentacion de garantias de

cumplimiento y vicios ocultos.

DECIMA QUINTA: De la Subcontratacidn.

&S

- “El Contratista” no podra ceder a

terceras personas, los derechos y obligaciones derivadas de este contrato.

DECIMA SEXTA: Suspension de los trabajos. -

contrato, en cualquier estado que éstas s

a “El Contratista” con anticipacién de :

“La Dependencia” tiene la facultad
de suspender temporal o definitivamente los trabajos objeto del presente
' i 2stas se encuentren, dando aviso por escrito
30 (treinta) dias.
i6 |, “La Dependencia” informara a “El
Contratista” sobre su duracidn aproximada y concederd la ampliacién del ;

Cuando la suspension sea temporal,

plazo que se justifigue.
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plazo que se justifique.

Cuando la suspension sea total o definitiva, sera rescindido el contrato. Cuando
“La Dependencia” ordene la suspensién por causa no imputable a “El
Contratista” pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato,
las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension.

DECIMA SEPTIMA: Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el
presente contrato podrd ser rescindido de pleno derecho por “La
Dependencia” sin necesidad de declaracion judicial conforme al
procedimiento a que se refiere la cldusula siguiente; en tanto que “El
Contratista”, para rescindirlo tendra que acudir ante la autoridad judicial a
fin de obtener la declaracion correspondiente. Las causas gue daran lugar a la
rescision por parte de “La Dependencia” son las gue a continuacion se
enumeran:

1.- Si “El Contratista” no inicie los trabajos objeto de este contrato en la

fecha en que por escrito sefiale “La Dependencia”.

.~ Si suspende injustificadamente los trabajos.

.~ Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata drdenes dacas por escrito por “La Dependencia”.

4.- Si se declara en quiebra o susJension de pagos o se hace cesion de
bienes, en forma que afecte este contrato.

5.- Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido ﬁ _
establecido como requisito al tener esa nacionalidad.

6.- Si siendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno en relacion con
el presente contrato.

7.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a
cualguiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, a las Leyes o Reglamentos aplicables o a las ordenes de “La
Dependencia”. En caso ce incumplimiento o violacién por parte de “El
Contratista” a cualquiera de Ias estipulaciones del presente contrato,
“La Dependencia” podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo
y el de las penas convenidas en su caso o declarar la rescision del
contrato.

SuS’

Si “La Dependencia” opta por |a rescision, “El Contratista” estara obligado
a pagar por concepto de dafios y periuicios una pena convencional que podra
ser hasta por el monto de las garentias otorgadas a juicio del mismo H.
Ayuntamiento.

La rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” faculta a
“La Dependencia” a no volver a contratar con él, durante un lapsp gue podra
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ser hasta 3 (tres) afios, contados a partir de la fecha de rescision del presente,
lo anterior sin perjuicio de qu=s la rescisién de este contrato se haga del
conocimiento de las Dependencias Federales y Estatales correspondientes,
para el efecto que proceda.

DECIMA OCTAVA: Procedimiento de rescisién. - Si “La Dependencia” considera
que “El Contratista” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se
consignan en la cldusula anterior, lo comunicara a “El Contratista” en forma
fehaciente, a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles.

Exponga lo que a su derecho convenga, respecto al incumplimiento de sus
obligaciones, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Si
transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o
si después de analizar las razones aducidas por este, “La Dependencia”
estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda.
La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera estar
debidamente fundada, motivadz y comunicada al contratista dentro de los 15
quince dias habiles siguientes. ‘{

Asi mismo, la rescision de este contrato libera totalmente a “La Dependencia”
de las obligaciones contraidas en virtud de la adjudicacion efectuada a favor
de “El Contratista” y consecuentemente “La Dependencia” quedara en
libertad de encomendar, a otro contratista la ejecucion de los trabajos faltantes
para completar el importe de |a asignacion fijada en este documento.

DECIMA NOVENA: Relacién de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El
Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo
de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y mas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguricad sccial. “El Contratista” conviene, por lo
mismo, en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten
en su contra o en contra de “La Dependencia” en relacién con los trabajos
objeto de este contrato.

JNS?

VIGESIMA: De las obligaciones de beneficio social de “El Contratista”.

I.- “El Contratista” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios
en los bosques comprendidcs en las zonas en que se ejecuten los
trabajos objeto de este contrato, para lo cual debera proveer al
personal a sus ordenes del equipo propio para su fin. Iguaimente “El

Contratista” se obliga a dar aviso a la oficina forestal mas cercana,
de la existencia de incandios en los bosques, de su localizacion y
magnitud.

1I.- “El Contratista” tendrs, asi mismo, la obligacién de comunicar a la
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Secretaria de Salubridad y Asistencia, la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.

II1.- “El Contratista” se obliga a que “La Dependencia” le haga la
deduccidn del 5 al millar del monto de cada una de las estimaciones
cuyos importes seran retenidos por la Tesoreria Municipal vy destinados
a la Construccidn v Mancenimiento de areas recreativas.

VIGESIMA PRIMERA: Anticipos. — Para la ejecucidn de los trabajos
correspondientes al presente contrato, no se otorgard anticipo.

VIGESIMA SEGUNDA: Intervencion.- “La Dapendencia” y demdas Dependencias
del Sector Piblico, tendrdn en este contrato la intervencion que le sefiala la
Ley Organica de la Administracion Plblica Estatal y la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con la Mismas, y deamas disposiciones legales aplicables,
“El Contratista” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones a que
se refiere el parrafo anterior.

VIGESIMA TERCERA: Propiedad intelectual. - En caso de violaciones en materia
de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
carge del licitante o contratistz segun sea el caso. Salvo que exista 14
impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios
e investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor de la
dependencia 0 de la entidad, segun corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables

VIGESIMA CUARTA: Jurisdiccidn. - Para la interpretacién y cumplimiento de este
contrato y para todo aguello que no este expresamente estipulado en el mismo,
las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales del Fuero comdn, y a
las disposiciones legales aplicables en el Estado de Colima. Por lo tanto “El
Contratista” renuncia al fuero pcr razon de su domicilio, presente o futuro.

FMS

El presente contrato, que tiene nor abjeto los trabajos siguientes:
GI-22-06 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE

OBRAS.
Se firma en 2 (dos) ejemplaras, =n 'a Cabecera Municipal de Comala, Col.,
siendo el dia 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, ;
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POR LA DEPENDENCIA

C. FEVIPE DE JESUS ! r!If_.HEL SANTANA
Presidente Murnicipal

C. VERONICA FERMIN SANTANA C. LIC. MARIA ADRIANA JIMENEZ
Sindico Municipal RAMOS
Secretaria del Ayuntamiento

ING. MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ
Director de Obras Publicas
y Desarrolio Urbano

W
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Area Técnica que valida el presente contrato:

1
EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO ATEJ{NDRO|ORTIZ LLERENAS CV

TESTIGO TESTIGO

ARQ. SERGIO A. FLORES ADAME (’)
Auxiliar Administrativo

JMCO
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